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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania lokalu 
usługowego na lokale mieszkalne zlok. w Sępólnie Krajeńskim, dz. nr 13/4." 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalacja gazowa 
Instalacja wod.-kan. 

1.3.2 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. 

Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i specyfikacjami, w których są wymienione. 
Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane 
będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia 
przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi 
w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, 
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zbiór norm i wytycznych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych. 
Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót 
zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną jakości 
materiałów i robót. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 



Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Wyceniony Przedmiar Robót - przedmiar robót wyceniony przez wykonawcę i stanowiący część 
jego oferty. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno - budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
W terminie określonym w warunkach kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne 
dla robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 
1.5.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu kontraktu dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej na roboty objęte kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna 
Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

• Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

• Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 
• Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-

wykonawczą dla zrealizowanych robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych robót. 

• W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urządzenia lub materiały, które nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych i nie będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to 
miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie urządzenia i materiały oraz 
wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez 
dodatkowych opłat. 

• W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 



Projektową, lub Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie 
to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

• Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych robót. 

5.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
• Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru są istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w 
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są 
ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny 
być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 
Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. 
• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, 
projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

• Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

• W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość 
robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 

5.5 Zabezpieczenie terenu budowy 
• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji robót. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

• Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich 
ustawieniem. 

• Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy higieny, a w szczególności 
następujące: 

> cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
> należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
> pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 

dezynfekowane. 
• Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 

szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z 



urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 
Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie 
budowy na stałe. 

• Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania 
się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się 
przed przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

• W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 
zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. 
Natychmiast należy zawiadomić Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

• Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i 
powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób 
zatrudnionych. 

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru: 
- Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. 
1.5.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
możliwością powstania pożaru. 

c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 



Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
1.5.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 
zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i 
warunki sanitarne. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na terenie budowy. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

• Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca 
się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

> ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 
> szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze, 
> urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp., 
> dojścia na budowę i oświetlenie, 
> sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne, 
> sprzęt pomiaru gazu, 
> pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i 

toalety, 
> środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki 
socjalne są spełnione. 

• Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

• W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

• Zgodnie z artykułem 21A ust.l Ustawy „Prawo budowlane" Kierownik budowy winien 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót. 

1.5.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. 
• Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

• W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty 



do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
• Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne 

i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 
robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych 
robót. 

• Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. powyżej i że 
planując swoje roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty 
wymienione w pkt. powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed 
podpisaniem kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji kontraktu. 

• Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych 
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi. 

• Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i 
powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.5.12 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym 
z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
1.5.13 Opieka nad robotami 
Wykonawca będzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiały i sprzęt używany do 
robót zgodnie z warunkami kontraktu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich 
elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty 
utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. W zakresie od przekazania terenu budowy 
do przejęcia robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. Wykonawca 
zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia 
pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w 
czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do 
wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne 
informacje wymagane w kontrakcie. 
1.5.14 Przestrzeganie prawa 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w 
punkcie powyżej i stosować się do nich. 
1.5.15 Prawa patentowe 

• Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody. 



• Wymagania określone w pkt. l powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

• Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. l i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być: 
> nowe i nie używane, 
> odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących 
norm i przepisów, 

> mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.2 Źródła uzyskiwania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 
nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich materiałów użytych do realizacji robót. 
2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 
właściwości materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
> W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producentów materiałów. 
> Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 



Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż tych dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy 
element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego 
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w 
wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora nadzoru. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy 
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
takiego sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie 
gwarantują zachowania warunków kontraktu zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
nie będą dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w 
terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 



wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie 
odpowiadają warunkom kontraktu, będą na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na roboty. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
a. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
> Część ogólną podającą: 

a. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c. zasady BHP, 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

> Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót następujące dane: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

itp., 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 



d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

e. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
b. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia 
w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
c. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
d. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 
stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
e. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
f. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni 
mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 



Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 
g. Atesty jakości materiałów i sprzętu 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda 
partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez 
producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
h. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenie budowy. Każdy wpis do 
Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
> datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
> datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
> datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót, 
> terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót, 
> przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
> daty i przyczyny wstrzymania robót, 
> zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych, 
> wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
> warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
> zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
> dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
> dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót, 
> dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
> inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 



Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska, 
i. Księga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się je do księgi obmiarów, 
j . Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót, 
k. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

• decyzja o pozwoleniu na budowę, 
• protokóły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• świadectwa przejęcia robót, 
• protokóły z narad i ustaleń, 
• korespondencja na budowie. 

I. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go 
natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inspektor nadzoru będzie miał stały 
dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego 
życzenie. 
7 OBMIAR ROBÓT 
a. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze 
robót. Obmiar robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami kontraktu. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar 
wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
b. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Długości i odległości między określonymi punktami 
skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do 
osi. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m 3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze 
obmiarów. W razie braku miejsca w księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego 



załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 
c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed 
ich użyciem. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 
posiadać ważne świadectwa atestacji. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. 
d. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
e. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych robót. Obmiary 
robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
a. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• przejęcie odcinka lub całości robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości robót), 
• odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót - wystawienie Świadectwa 

Wypełnienia Gwarancji). 
b. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z warunkami 
kontraktu. 
c. Świadectwo Przejęcia Robót 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z warunkami kontraktu. 
d. Dokumenty przejęcia robót 
1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 
2. Dla celów przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

> Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
> Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

> Specyfikacje Techniczne. 
> Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
> Receptury i ustalenia technologiczne. 
> Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów. 
> Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
> Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
> Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

> Sprawozdanie techniczne. 



> Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych. 
> Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
> Zakres i lokalizację wykonanych robót. 
> Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora nadzoru. 
> Uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
> Datę rozpoczęcia i datę ukończenia robót. 

e. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunków kontraktu będzie 
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robót - odbiór ostateczny. Ostateczne zatwierdzenie 
robót po wygaśnięciu okresu gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 
wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie 
gwarancji. 
f. Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 
przygotowana nowa dokumentacja. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w 
czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o 
wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 
Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
przed wystawieniem protokołu przejęcia. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
a. Ustalenia ogólne 
1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 

kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
wycenionym przedmiarze robót. 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i 

transportu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• roboty geodezyjne - pomiary i wytyczenia, 
• koszt opracowania dokumentacji, 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i 
likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi 
itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
koszty ogólne Wykonawcy, itp., 

• koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 
• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 



10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono 
inaczej. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 

z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. 
Nrl47, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 
późn.zmianami). 
Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747). 
Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 
1779) . 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 
1780) . 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych 
(Dz.U. nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 
2042). 



SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

> Kod CPV 45331100-7 

INSTALACJA GAZOWA 

> Kod CPV 45333000-0 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ 

> Kod CPV 45333000-9 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZAGI SANITARNEJ 

> Kod CPV 45232150-8 
> Kod CPV 45232410-9 



1 CENTRALNE OGRZEWNIE 
1.1 PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1 i 
wspólnym słownikiem zamówień CPV 45331100-7 związanych z: wykonanie harmonogramu robót 
na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zakupienie i dostarczenie materiałów na plac 
budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
montaż rur miedzianych, wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, 
wykonanie izolacji termicznej rur pianką PE szarą. 
1.4 Instalacja centralnego ogrzewania 
W obiekcie projektuje się montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania o następujących 
parametrach: Temperatura zasilania i powrotu: 70/50 9C. Pomieszczenia zostaną wyposażone w 
grzejniki płytowe dolno zasilane co zapewni ogrzanie tych pomieszczeń. Instalacją co należy 
wyposażyć w grzejniki płytowe typu VNH Cosmo Nova. Grzejniki płytowe produkowane są z 
walcowanej na zimno blachy stalowej. Każdy grzejnik wyposażony jest w przyspawane z tyłu 
zawieszenia, umożliwiające montaż grzejnika na ścianie (na specjalnych uchwytach). Podejścia do 
wszystkich grzejników wykonać ze ściany. Grzejniki są fabrycznie wyposażone w odpowietrzniki 
miejscowe, posiadają zdejmowane obudowy, składające się z ażurowej pokrywy górnej (ze 
szczelinami umożliwiającymi przepływ powietrza) i dwóch osłon bocznych. W części rysunkowej 
projektu podano przy każdym grzejniku wielkość nastawy, którą należy ustawić na zaworze 
termostatycznym zamontowanym na gałązce zasilającej. Projektuje się montaż zaworów 
termostatycznych Danfoss RTD-N z głowicami termostatycznymi a na gałązkach powrotnych 
zaworów odcinających kątowych RLV. Aby zapobiec zapowietrzaniu się instalacji w projekcie 
uwzględniono odpowietrzniki ręczne, w które fabrycznie są wyposażone grzejniki. 

: 1.5 Rodzaj rur i sposób ich łączenia 
Główne poziomy rozprowadzające czynnik grzejny po obiekcie należy prowadzić w podłodze 
(instalacja grzejnikowa). Dla skompensowania wydłużeń termicznych wykorzystano załamania 
naturalne trasy przewodów. Przewody należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 0,3% w 
kierunku spustów. W miejscach koniecznych odwodnień lub odpowietrzeń należy montować 
zawory spustowe i odpowietrzniki automatyczne. 
Przewody co. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano miedziane instalacyjne twarde 
posiadające oznaczenie R290, zgodnie z normą PN-EN-1057:1999. Rury winny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL". Łączniki i kształtki 
zastosowano miedziane do lutowania kapilarnego „WOESTE", „YORKSHIRE". Łączniki do rur winny 
spełniać te same wymagania materiałowe co rury. Lutowanie złącz rur i kształtek należy wykonać 
metodą kapilarnego połączenia kielichowego przy pomocy lutu miękkiego. Do lutowania miękkiego 
zaleca się stosować luty z oznaczeniem L-SuCu3 lub L-SnAg5 , L -Ag45Sn. Zastosowany system 
powinien mieć certyfikat zgodności z PN lub deklarację zgodności z aprobata techniczną oraz 
pozytywną ocenę higieniczno- sanitarną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. W montażu 
instalacji z rur miedzianych stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych wspólne dla wszystkich rodzajów materiałów. Punkty stałe należy montować przed 
wszystkimi odbiornikami. W celu uzyskania poprawnej kompensacji przewodów, poza uchwytami 
stałymi projektuje się wykorzystanie kompensacji naturalnej przewodów. W celu ograniczenia strat 



ciepła projektuje się zaizolowanie wszystkich poziomów co. stosując gotowe elementy systemu 
Thermaflex FZR. 
1.6 Odbiór instalacji i przekazanie do eksploatacji 
Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową za pomocą zimnej wody. Próbę 
należy przeprowadzać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II na ciśnienie robocze zwiększone o 0,2Mpa, lecz wynoszące co najmniej 
0,4Mpa i przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w powyższym dokumencie. Próbę 
szczelności należy poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy 
zatrzymujący cząstki stałe (np. piasek), co zapobiega niszczeniu ochronnej warstewki tlenkowej. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30min. Należy dwukrotnie podnieść do 
pierwotnej wartości w odstępie lOmin. W ciągu następnych 30min. próby spadek ciśnienia nie 
może przekroczyć 0,06Mpa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową 
próbę główną. W tym czasie pozostałe po próbie wstępnej ciśnienie nie może spaść więcej niż 
0,02Mpa. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności 
wykonanych połączeń. Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę na gorąco, 
sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej 
instalacja musi być wypłukana w celu uniknięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy 
przeprowadzić przy pełnym dyspozycyjnym ciśnieniu po całkowitym otwarciu wszystkich zaworów. 
Po płukaniu instalacja powinna być ponownie napełniona wodą powoli, aby nigdzie nie pozostały 
poduszki powietrza. 
W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilającej może wzrastać z szybkością 5°C/h. Po 
3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach można przystąpić do regulacji instalacji. 
Najpierw należy wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Następnie należy 
pomierzyć temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu wartości temperatury 
wody zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiarów nie 
należy prowadzić przy temperaturze zewnętrznej wyższej od +5°C. Regulację można uznać za 
przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa od temperatury założonej w projekcie w 
poszczególnych pomieszczeń mieszczą się w granicach - l ' - +2°C. Jeśli odstępstwa są większe, 
należy poprawić regulację albo usunąć usterki wykonawcze lub projektowe. 
2 INSTALACJA GAZOWA 
2.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji gazowej. 
2.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. 
2.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w pkt. 2.1 i 
wspólnym słownikiem zamówień CPV 45333000-0 związanych z : wykonanie harmonogramu robót 
na wykonanie instalacji gazu, zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich 
składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), montaż 
przewodów gazowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, montaż gazomierzy, montaż 
armatury odcinającej, rozruch, regulacja i odbiór instalacji. 
2.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 
• Pojęcia ogólne: 
Instalacja gazowa - układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone 
wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do 


