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Budowa :  Termomodernizacja 

Obiekt :  Zakład Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie
Adres :  89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Szkolna 4
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

a. ELEMENT :   Dach

1. KNR  401-0329-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub.ścian
1/2 cegły 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.80 * 1.00 = 0,800

0,800

Razem  przedmiar =   0,800 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,08000   1,08000 r-g    0,86400

2. KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   14,194 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej
się do uŜytku 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

14.00 * 0.41 * 2 + 3.31 * 0.41 * 2 = 14,194

14,194

Razem  przedmiar =   14,194 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,30000   0,30000 r-g    4,25820

3. KNR  401-0535-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   51,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do uŜytku

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

8.50 * 3 * 2 = 51,000

51,000

Razem  przedmiar =   51,000 m

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,11000   0,11000 r-g    5,61000

4. KNR  202-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   558,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektów ziemnych:
zbiorników, basenów itp. IZOLACJA STROPODACHU Z FOLII IZOLACYJNEJ

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

38.00 * 14.00 + 8.00 * 3.30 = 558,400

558,400

Razem  przedmiar =   558,400 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,16330   0,16330 r-g    91,18672
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1560311 Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm  1,30000*   1,30000 m2    725,92000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  39000 Środek transportowy (1)  0,00050   0,00050 m-g    0,27920

5. KNR  202-0613-06-03  IZOiEPB ORGBUD W-wa   558,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe układane na sucho z płyt z wełny mineralnej: twardej "150" grub.
50 mm UŁOśENIE WARSTWY GRANULATU Z WEŁNY MINERALNEJ
GRUB 20 CM ZA POMOCĄ WĘśY Z POJAZDU (wg Audytu) 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

38.00 * 14 + 8.00 * 3.30 = 558,400

558,400

Razem  przedmiar =   558,400 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,15600 2,000   0,31200 r-g    174,22080

2311811 Granulat do ocieplenia stropodachu z wełny mineralnej  16,32000*   16,32000 kg   9 113,08800

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  34000 Wyciąg budowlany  0,00590   0,00590 m-g    3,29456

  39000 Środek transportowy (1)  0,00890   0,00890 m-g    4,96976

6. KNR  202-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   558,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektów ziemnych:
zbiorników, basenów itp. IZOLACJA STROPODACHU Z FOLII PAROSZCZELNEJ

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

38.00 * 14.00 + 8.00 * 3.30 = 558,400

558,400

Razem  przedmiar =   558,400 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,16330   0,16330 r-g    91,18672

1560311 Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm  1,30000*   1,30000 m2    725,92000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  39000 Środek transportowy (1)  0,00050   0,00050 m-g    0,27920

7. KNR  202-0506-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   19,387 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

14.00 * 0.56 * 2 + 3.31 * 0.56 * 2 = 19,387

19,387

Razem  przedmiar =   19,387 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,94370   1,94370 r-g    37,68251

1120401 Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm  5,03000*   5,03000 kg    97,51661

1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane LC60  0,02900*   0,02900 kg    0,56222

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  39000 Środek transportowy (1)  0,00690   0,00690 m-g    0,13377
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8. KNR  202-0510-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   51,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o średnicy: 12 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

8.50 * 3 * 2 = 51,000

51,000

Razem  przedmiar =   51,000 m

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,83510   0,83510 r-g    42,59010

1120401 Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm  1,88000*   1,88000 kg    95,88000

1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane LC60  0,02300*   0,02300 kg    1,17300

1353199 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane  0,33000*   0,33000 szt    16,83000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  39000 Środek transportowy (1)  0,00280   0,00280 m-g    0,14280

9. KNR  401-0303-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną
pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i uŜyciu wapna suchogaszonego

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.80 * 1.00 = 0,800

0,800

Razem  przedmiar =   0,800 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  2,59000   2,59000 r-g    2,07200

1602099 Piaski do zapraw  budowlanych  0,03200*   0,03200 m3    0,02560

1700310 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  6,38000*   6,38000 kg    5,10400

1720299 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  3,56000*   3,56000 kg    2,84800

1800100 Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm  48,60000*   48,60000 szt    38,88000

3930001 Woda przemysłowa z rurociągu  0,01500*   0,01500 m3    0,01200

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t  0,26000   0,26000 m-g    0,20800

  43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,05000   0,05000 m-g    0,04000

10. KNR  401-0710-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach
prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2,
przy uŜyciu wapna suchogaszonego 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.80 * 1.00 = 0,800

0,800

Razem  przedmiar =   0,800 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,23000   1,23000 r-g    0,98400

1602099 Piaski do zapraw  budowlanych  0,01880*   0,01880 m3    0,01504

1701100 Cement portlandzki 25 z dodatkami  0,00420*   0,00420 t    0,00336

1720299 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  0,00460*   0,00460 t    0,00368

3930001 Woda przemysłowa z rurociągu  0,00440*   0,00440 m3    0,00352

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %
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  34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t  0,04000   0,04000 m-g    0,03200

  43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,03000   0,03000 m-g    0,02400

11. KNR  401-1204-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.80 * 1.00 * 4 = 3,200

3,200

Razem  przedmiar =   3,200 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,11900   0,11900 r-g    0,38080

1502100 Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne  0,28600*   0,28600 dm3    0,91520

1740110 Gips budowlany szpachlowy  0,60000*   0,60000 kg    1,92000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00  2,00 %

b. ELEMENT :   Stolarka otworowa

12. KNR  401-0354-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   139,580 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.86 * 6 + 0.88 * 2 + 0.88 * 3 + 1.40 * 3 + 1.40 * 2 + 1.17 * 8 + 1.48 * 2 + 1.14 * (6 - 4) + 1.36 * 1 + 1.40 * 2 + 1.37 * 7
+ 1.35 * (46 - 7) + 1.42 * (4 - 3) + 1.40 * (39 - 10) = 139,580

139,580

Razem  przedmiar =   139,580 m

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,68000   0,68000 r-g    94,91440

13. KNR  401-0354-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   26,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,85000   0,85000 r-g    22,10000

14. KNR  401-0354-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   81,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,16000   1,16000 r-g    93,96000

15. KNR  401-0354-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   14,152 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.02 * 2.02 * 3 + 2.58 * 2.35 * 1 + 0.90 * 2.12 * 1 = 14,152

14,152
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Razem  przedmiar =   14,152 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,63000   0,63000 r-g    8,91576

16. KNR  401-0354-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,730 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.05 * 2.60 * 1 = 2,730

2,730

Razem  przedmiar =   2,730 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,52000   0,52000 r-g    1,41960

17. KNR  019-1023-01-00  IGM Warszawa   3,351 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: do 0,4 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.56 * 0.54 * 6 + 0.58 * 0.53 * 2 + 0.58 * 0.53 * 3 = 3,351

3,351

Razem  przedmiar =   3,351 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  8,56000   8,56000 r-g    28,68456

0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.  9,90000*   9,90000 kg    33,17490

1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.  20,00000*   20,00000 szt    67,02000

1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"  0,13000*   0,13000 dm3    0,43563

1478500 Pianka poliuretanowa  0,50000*   0,50000 dm3    1,67550

1564701 Okna z PVC, 5 kom. dwuszybowe   60*60  3,28260 nakł. ustalony   3,28260 szt    11,00000

1740110 Gips budowlany szpachlowy  5,50000*   5,50000 kg    18,43050

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  34000 Wyciąg budowlany  0,06000   0,06000 m-g    0,20106

  39000 Środek transportowy (1)  0,07000   0,07000 m-g    0,23457

18. KNR  019-1023-02-00  IGM Warszawa   1,551 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 0,4 do 0,6 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.10 * 0.47 * 3 = 1,551

1,551

Razem  przedmiar =   1,551 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  7,10000   7,10000 r-g    11,01210

0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.  8,04000*   8,04000 kg    12,47004

1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.  12,90000*   12,90000 szt    20,00790

1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"  0,11000*   0,11000 dm3    0,17061

1478500 Pianka poliuretanowa  0,47000*   0,47000 dm3    0,72897

1564118 Okno PVC 5kom. 2szyb. 110*50  1,93424 nakł. ustalony   1,93424 szt    3,00000

1740110 Gips budowlany szpachlowy  4,47000*   4,47000 kg    6,93297

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %
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  34000 Wyciąg budowlany  0,05000   0,05000 m-g    0,07755

  39000 Środek transportowy (1)  0,06000   0,06000 m-g    0,09306

19. KNR  019-1023-03-00  IGM Warszawa   13,174 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 0,6 do 1,0 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.10 * 0.78 * 2 + 0.87 * 1.08 * 8 + 0.84 * 1.18 * (6 - 4) + 1.18 * 0.83 * 2 = 13,174

13,174

Razem  przedmiar =   13,174 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  5,52000   5,52000 r-g    72,72048

0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.  6,63000*   6,63000 kg    87,34362

1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.  8,60000*   8,60000 szt    113,29640

1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"  0,09000*   0,09000 dm3    1,18566

1478500 Pianka poliuretanowa  0,41000*   0,41000 dm3    5,40134

1564111 Okno PVC 5kom. 2szyb. 90*120  0,15181* nakł. ustalony   0,15181 szt    2,00000

1564121 Okno PVC 5kom. 2szyb 90*110  0,60726* nakł. ustalony   0,60726 szt    8,00000

1564128 Okno PVC 5kom. 2szyb. 1,20*0,80  0,15181* nakł. ustalony   0,15181 szt    2,00000

1564703 Okna z PVC, 5 kom. dwuszybowe 110*80  0,15181 nakł. ustalony   0,15181 szt    2,00000

1740110 Gips budowlany szpachlowy  3,68000*   3,68000 kg    48,48032

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  34000 Wyciąg budowlany  0,05000   0,05000 m-g    0,65870

  39000 Środek transportowy (1)  0,07000   0,07000 m-g    0,92218

20. KNR  019-1023-08-00  IGM Warszawa   14,737 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
powierzchni: do 1,5 m2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.06 * 1.14 * 1 + 1.10 * 1.10 * 4 + 1.07 * 1.16 * 7 = 14,737

14,737

Razem  przedmiar =   14,737 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  4,07000   4,07000 r-g    59,97959

0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.  4,70000*   4,70000 kg    69,26390

1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.  7,58000*   7,58000 szt    111,70646

1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"  0,06000*   0,06000 dm3    0,88422

1478500 Pianka poliuretanowa  0,34000*   0,34000 dm3    5,01058

1564121 Okno PVC 5kom. 2szyb  110*120  0,47499* nakł. ustalony   0,47499 szt    7,00000

1564124 Okno PVC 5kom. 2szyb. 110*110  0,27143* nakł. ustalony   0,27143 szt    4,00000

1564129 Okno PVC 5kom. 2szyb. 110*120  0,06786 nakł. ustalony   0,06786 szt    1,00000

1740110 Gips budowlany szpachlowy  2,61000*   2,61000 kg    38,46357

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  34000 Wyciąg budowlany  0,05000   0,05000 m-g    0,73685

  39000 Środek transportowy (1)  0,06000   0,06000 m-g    0,88422

21. KNR  019-1023-09-00  IGM Warszawa   141,760 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.05 * 1.74 * (52 - 10) + 1.12 * 1.70 * (4 - 3 + 4) + 1.10 * 1.74 * (39 - 10) = 141,760

141,760

Razem  przedmiar =   141,760 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  3,52000   3,52000 r-g    498,99520

0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.  4,22000*   4,22000 kg    598,22720

1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.  6,00000*   6,00000 szt    850,56000

1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"  0,06000*   0,06000 dm3    8,50560

1478500 Pianka poliuretanowa  0,33000*   0,33000 dm3    46,78080

1564101 Okno PVC 5kom. 2szyb  110*1,70  0,20457* nakł. ustalony   0,20457 szt    29,00000

1564114 Okno PVC 5kom. 2szyb.  110*1,70  0,03527* nakł. ustalony   0,03527 szt    5,00000

1564126 Okno PVC 5kom. 2szyb.  110*170  0,29628 nakł. ustalony   0,29628 szt    42,00000

1740110 Gips budowlany szpachlowy  2,35000*   2,35000 kg    333,13600

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  34000 Wyciąg budowlany  0,05000   0,05000 m-g    7,08800

  39000 Środek transportowy (1)  0,06000   0,06000 m-g    8,50560

22. KNR  019-1023-12-00  IGM Warszawa   16,882 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi z PCV, z obróbką obsadzenia 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.02 * 2.02 * 3 + 1.05 * 2.60 * 1 + 2.58 * 2.35 * 1 + 0.90 * 2.12 * 1 = 16,882

16,882

Razem  przedmiar =   16,882 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  3,77000   3,77000 r-g    63,64514

0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.  4,36000*   4,36000 kg    73,60552

1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.  5,28000*   5,28000 szt    89,13696

1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"  0,06000*   0,06000 dm3    1,01292

1478500 Pianka poliuretanowa  0,33000*   0,33000 dm3    5,57106

1564673 Drzwi z PVC z naświetlem  105*260  0,05923* nakł. ustalony   0,05923 szt    1,00000

1564771 Drzwi z PVC 102*205  0,17770 nakł. ustalony   0,17770 szt    3,00000

1564772 Drzwi z PVC  90*110  0,05923* nakł. ustalony   0,05923 szt    1,00000

1564773 Drzwi  PVC  260*235  0,05923* nakł. ustalony   0,05923 szt    1,00000

1740110 Gips budowlany szpachlowy  2,42000*   2,42000 kg    40,85444

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  34000 Wyciąg budowlany  0,05000   0,05000 m-g    0,84410

  39000 Środek transportowy (1)  0,06000   0,06000 m-g    1,01292

23. KNR  202-0129-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   11,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: do 1 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

11 = 11,000

11,000

Razem  przedmiar =   11,000 szt

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,69000   1,69000 r-g    18,59000

1941099 Podokienniki  z PCV  0,72727* nakł. ustalony   0,72727 szt    8,00000

2380899 Zaprawy budowlane zwykłe  0,00900*   0,00900 m3    0,09900

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  34000 Wyciąg budowlany  0,06000   0,06000 m-g    0,66000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

24. KNR  202-0129-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   96,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: ponad 1 m

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  2,12000   2,12000 r-g    203,52000

1941099 Podokienniki z PCV  0,08333* nakł. ustalony   0,08333 szt    8,00000

2380899 Zaprawy budowlane zwykłe  0,01300*   0,01300 m3    1,24800

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  34000 Wyciąg budowlany  0,11000   0,11000 m-g    10,56000

c. ELEMENT :   Ściany

25. KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]   41,518 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej
się do uŜytku ROZEBRANIE PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH Z BLACHY
OCYNKOWANEJ 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

parapety zewnętrzne:  (1.15 * 52 + 0.95 * 6 + 2.60 + 2.60 + 1.20 * 2 + 1.28 * 2 + 1.00 + 0.68 * 2 + 1.16 + 1.15 * 6 +
1.17 * 7 + 0.97 * 8 + 1.06 * 6 + 1.20 * 39 + 1.20 * 3 + 1.20 * 2 + 1.22 * 4) * 0.25 = 41,518

41,518

Razem  przedmiar =   41,518 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,30000   0,30000 r-g    12,45540

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   0,30000  r-g/m2  x   41,518 m2 =   12,45540

26. KNR  028-2620-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   9,112 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Przygotowanie-oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoŜa pod docieplenie metodą"lekką" w
technologii DRYVIT 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ściany cokołu:  (3.31 * 3.04 - 2.58 * 2.35 + 0.93 * 3.04 + 9.01 * 1.93 + 3.30 * 2.60 - 0.84 * 1.18 * 6 - 1.01 * 2.02 +
0.61 * 2.60 + 3.26 * 2.60 + 0.61 * 2.60 + 2.68 * 2.55 + 7.52 * 1.54 - 1.10 * 0.78 * 2 + 1.70 * 2.65 - 1.01 * 2.02 + 1.84 *

(2.62 * 1.40) * 0.5 + 7.49 * 1.41 - 1.18 * 0.83 * 2 + 1.20 * (1.93 + 2.60) * 0.5 - 0.58 * 0.53 * 3 + 3.30 * 0.93 + 3.45 *
2.60 + 1.48 * (2.60 + 1.63) * 0.5 + 4.76 * 1.63 - 1.06 * 1.14 - 0.90 * 2.12 - 0.58 * 0.53 * 2 - 1.74 * 4.45 + 11.39 * 2.56 -
1.07 * 1.16 * 7 + 28.85 * 1.76 - 0.87 * 1.08 * 8 - 0.56 * 0.54 * 6 + 4.91 * 1.88 + 3.31 * 1.84 + 4.86 * 1.92 - 1.10 * 1.10

* 2 + 5.98 * 2.74 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 1,738
ściany nadziemia:  ((7.49 + 1.84 + 1.70 + 7.52 + 2.68 + 0.61 + 3.26 + 0.61 + 3.30 + 9.01) * 6.83 - 1.05 * 1.74 * 28 -

2.50 * 4.05 - 2.50 * 1.05 - 1.05 * 1.74 + (4.76 + 1.48 + 3.45 + 1.74 + 3.30) * ((6.83 + 8.21) * 0.5 + 0.60) - 1.05 * 1.74 *
6 + (11.39 + 28.85) * 6.83 - 1.10 * 1.74 * 39 - 1.10 * 0.47 * 3 - 2.17 * 2.65 - 1.05 * 2.58 - 1.05 * 2.57 + (4.91 + 1.12) *

7.50 + (3.31 + 8.70 + 3.31) * (8.21 + 0.70) - 1.10 * 1.10 * 2 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 6,618
ościeŜa:  ((0.56 + 0.54 * 2) * 6 + (0.58 + 0.53 * 2) * 2 + (0.58 + 0.53 * 2) * 3 + (1.10 + 0.47 * 2) * 3 + (1.10 + 0.78 * 2)
* 2 + (0.87 + 1.08 * 2) * 8 + (1.18 + 0.83 * 2) * 2 + (0.84 + 1.18 * 2) * 6 + (1.06 + 1.14 * 2) * 1 + (1.10 + 1.10 * 2) * 4 +

(1.07 + 1.16 * 2) * 7 + (1.05 + 1.74 * 2) * 52 + (1.12 + 1.70 * 2) * 8 + (1.10 * 1.74 * 2) * 39) * 0.14 / 100 = 0,756

9,112

Razem  przedmiar =   9,112 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  27,20000   27,20000 r-g    247,84640

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   27,20000  r-g/100 m2  x   9,112 100 m2 =   247,84640

27. KNR  028-2620-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   9,112 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

Przygotowanie - zagruntowanie powierzchni starego podłoŜa pod docieplenie metodą"lekką" w technologii
DRYVIT 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ściany cokołu:  (3.31 * 3.04 - 2.58 * 2.35 + 0.93 * 3.04 + 9.01 * 1.93 + 3.30 * 2.60 - 0.84 * 1.18 * 6 - 1.01 * 2.02 +
0.61 * 2.60 + 3.26 * 2.60 + 0.61 * 2.60 + 2.68 * 2.55 + 7.52 * 1.54 - 1.10 * 0.78 * 2 + 1.70 * 2.65 - 1.01 * 2.02 + 1.84 *

(2.62 * 1.40) * 0.5 + 7.49 * 1.41 - 1.18 * 0.83 * 2 + 1.20 * (1.93 + 2.60) * 0.5 - 0.58 * 0.53 * 3 + 3.30 * 0.93 + 3.45 *
2.60 + 1.48 * (2.60 + 1.63) * 0.5 + 4.76 * 1.63 - 1.06 * 1.14 - 0.90 * 2.12 - 0.58 * 0.53 * 2 - 1.74 * 4.45 + 11.39 * 2.56 -
1.07 * 1.16 * 7 + 28.85 * 1.76 - 0.87 * 1.08 * 8 - 0.56 * 0.54 * 6 + 4.91 * 1.88 + 3.31 * 1.84 + 4.86 * 1.92 - 1.10 * 1.10

* 2 + 5.98 * 2.74 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 1,738
ściany nadziemia:  ((7.49 + 1.84 + 1.70 + 7.52 + 2.68 + 0.61 + 3.26 + 0.61 + 3.30 + 9.01) * 6.83 - 1.05 * 1.74 * 28 -

2.50 * 4.05 - 2.50 * 1.05 - 1.05 * 1.74 + (4.76 + 1.48 + 3.45 + 1.74 + 3.30) * ((6.83 + 8.21) * 0.5 + 0.60) - 1.05 * 1.74 *
6 + (11.39 + 28.85) * 6.83 - 1.10 * 1.74 * 39 - 1.10 * 0.47 * 3 - 2.17 * 2.65 - 1.05 * 2.58 - 1.05 * 2.57 + (4.91 + 1.12) *

7.50 + (3.31 + 8.70 + 3.31) * (8.21 + 0.70) - 1.10 * 1.10 * 2 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 6,618
ościeŜa:  ((0.56 + 0.54 * 2) * 6 + (0.58 + 0.53 * 2) * 2 + (0.58 + 0.53 * 2) * 3 + (1.10 + 0.47 * 2) * 3 + (1.10 + 0.78 * 2)
* 2 + (0.87 + 1.08 * 2) * 8 + (1.18 + 0.83 * 2) * 2 + (0.84 + 1.18 * 2) * 6 + (1.06 + 1.14 * 2) * 1 + (1.10 + 1.10 * 2) * 4 +

(1.07 + 1.16 * 2) * 7 + (1.05 + 1.74 * 2) * 52 + (1.12 + 1.70 * 2) * 8 + (1.10 * 1.74 * 2) * 39) * 0.14 / 100 = 0,756

9,112

Razem  przedmiar =   9,112 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  6,62000   6,62000 r-g    60,32144

2385006 Środek gruntujący "Cekol DL-80"  20,00000*   20,00000 dm3    182,24000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  39000 Środek transportowy (1)  0,01000   0,01000 m-g    0,09112

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   6,62000  r-g/100 m2  x   9,112 100 m2 =   60,32144

28. KNR  028-2620-03-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   9,112 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Przygotowanie-sprawdzenie nośności(przyczepności) zaprawy klejącej i styropianu do podłoŜa pod
docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ściany cokołu:  (3.31 * 3.04 - 2.58 * 2.35 + 0.93 * 3.04 + 9.01 * 1.93 + 3.30 * 2.60 - 0.84 * 1.18 * 6 - 1.01 * 2.02 +
0.61 * 2.60 + 3.26 * 2.60 + 0.61 * 2.60 + 2.68 * 2.55 + 7.52 * 1.54 - 1.10 * 0.78 * 2 + 1.70 * 2.65 - 1.01 * 2.02 + 1.84 *

(2.62 * 1.40) * 0.5 + 7.49 * 1.41 - 1.18 * 0.83 * 2 + 1.20 * (1.93 + 2.60) * 0.5 - 0.58 * 0.53 * 3 + 3.30 * 0.93 + 3.45 *
2.60 + 1.48 * (2.60 + 1.63) * 0.5 + 4.76 * 1.63 - 1.06 * 1.14 - 0.90 * 2.12 - 0.58 * 0.53 * 2 - 1.74 * 4.45 + 11.39 * 2.56 -
1.07 * 1.16 * 7 + 28.85 * 1.76 - 0.87 * 1.08 * 8 - 0.56 * 0.54 * 6 + 4.91 * 1.88 + 3.31 * 1.84 + 4.86 * 1.92 - 1.10 * 1.10

* 2 + 5.98 * 2.74 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 1,738
ściany nadziemia:  ((7.49 + 1.84 + 1.70 + 7.52 + 2.68 + 0.61 + 3.26 + 0.61 + 3.30 + 9.01) * 6.83 - 1.05 * 1.74 * 28 -

2.50 * 4.05 - 2.50 * 1.05 - 1.05 * 1.74 + (4.76 + 1.48 + 3.45 + 1.74 + 3.30) * ((6.83 + 8.21) * 0.5 + 0.60) - 1.05 * 1.74 *
6 + (11.39 + 28.85) * 6.83 - 1.10 * 1.74 * 39 - 1.10 * 0.47 * 3 - 2.17 * 2.65 - 1.05 * 2.58 - 1.05 * 2.57 + (4.91 + 1.12) *

7.50 + (3.31 + 8.70 + 3.31) * (8.21 + 0.70) - 1.10 * 1.10 * 2 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 6,618
ościeŜa:  ((0.56 + 0.54 * 2) * 6 + (0.58 + 0.53 * 2) * 2 + (0.58 + 0.53 * 2) * 3 + (1.10 + 0.47 * 2) * 3 + (1.10 + 0.78 * 2)
* 2 + (0.87 + 1.08 * 2) * 8 + (1.18 + 0.83 * 2) * 2 + (0.84 + 1.18 * 2) * 6 + (1.06 + 1.14 * 2) * 1 + (1.10 + 1.10 * 2) * 4 +

(1.07 + 1.16 * 2) * 7 + (1.05 + 1.74 * 2) * 52 + (1.12 + 1.70 * 2) * 8 + (1.10 * 1.74 * 2) * 39) * 0.14 / 100 = 0,756

9,112

Razem  przedmiar =   9,112 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,00000   1,00000 r-g    9,11200

0155402 Zaprawa klejąca DRYVIT DRYHESIVE  0,75000*   0,75000 kg    6,83400

1561040 Płyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30)  0,05000*   0,05000 m3    0,45560

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  39000 Środek transportowy (1)  0,02000   0,02000 m-g    0,18224

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   1,00000  r-g/100 m2  x   9,112 100 m2 =   9,11200

29. KNR  028-2620-05-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   9,112 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Przygotowanie-sprawdzenie nośności kołków w podłoŜu pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT 
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Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ściany cokołu:  (3.31 * 3.04 - 2.58 * 2.35 + 0.93 * 3.04 + 9.01 * 1.93 + 3.30 * 2.60 - 0.84 * 1.18 * 6 - 1.01 * 2.02 +
0.61 * 2.60 + 3.26 * 2.60 + 0.61 * 2.60 + 2.68 * 2.55 + 7.52 * 1.54 - 1.10 * 0.78 * 2 + 1.70 * 2.65 - 1.01 * 2.02 + 1.84 *

(2.62 * 1.40) * 0.5 + 7.49 * 1.41 - 1.18 * 0.83 * 2 + 1.20 * (1.93 + 2.60) * 0.5 - 0.58 * 0.53 * 3 + 3.30 * 0.93 + 3.45 *
2.60 + 1.48 * (2.60 + 1.63) * 0.5 + 4.76 * 1.63 - 1.06 * 1.14 - 0.90 * 2.12 - 0.58 * 0.53 * 2 - 1.74 * 4.45 + 11.39 * 2.56 -
1.07 * 1.16 * 7 + 28.85 * 1.76 - 0.87 * 1.08 * 8 - 0.56 * 0.54 * 6 + 4.91 * 1.88 + 3.31 * 1.84 + 4.86 * 1.92 - 1.10 * 1.10

* 2 + 5.98 * 2.74 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 1,738
ściany nadziemia:  ((7.49 + 1.84 + 1.70 + 7.52 + 2.68 + 0.61 + 3.26 + 0.61 + 3.30 + 9.01) * 6.83 - 1.05 * 1.74 * 28 -

2.50 * 4.05 - 2.50 * 1.05 - 1.05 * 1.74 + (4.76 + 1.48 + 3.45 + 1.74 + 3.30) * ((6.83 + 8.21) * 0.5 + 0.60) - 1.05 * 1.74 *
6 + (11.39 + 28.85) * 6.83 - 1.10 * 1.74 * 39 - 1.10 * 0.47 * 3 - 2.17 * 2.65 - 1.05 * 2.58 - 1.05 * 2.57 + (4.91 + 1.12) *

7.50 + (3.31 + 8.70 + 3.31) * (8.21 + 0.70) - 1.10 * 1.10 * 2 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 6,618
ościeŜa:  ((0.56 + 0.54 * 2) * 6 + (0.58 + 0.53 * 2) * 2 + (0.58 + 0.53 * 2) * 3 + (1.10 + 0.47 * 2) * 3 + (1.10 + 0.78 * 2)
* 2 + (0.87 + 1.08 * 2) * 8 + (1.18 + 0.83 * 2) * 2 + (0.84 + 1.18 * 2) * 6 + (1.06 + 1.14 * 2) * 1 + (1.10 + 1.10 * 2) * 4 +

(1.07 + 1.16 * 2) * 7 + (1.05 + 1.74 * 2) * 52 + (1.12 + 1.70 * 2) * 8 + (1.10 * 1.74 * 2) * 39) * 0.14 / 100 = 0,756

9,112

Razem  przedmiar =   9,112 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,00000   1,00000 r-g    9,11200

8990400 Kołki rozporowe uniwer.polietyl.z wkrętami  2,00000*   2,00000 szt    18,22400

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   1,00000  r-g/100 m2  x   9,112 100 m2 =   9,11200

30. KNR  017-2609-04-00  IGM Warszawa [Ruszt.]  4 556,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

911.20 * 5 = 4 556,000

4 556,000

Razem  przedmiar =  4 556,000 szt

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,06410   0,06410 r-g    292,03960

1569700 Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.  1,04000*   1,04000 szt   4 738,24000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  35111 śuraw okienny przenośny 0,15 t  0,00020   0,00020 m-g    0,91120

  39000 Środek transportowy (1)  0,00020   0,00020 m-g    0,91120

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   0,06410  r-g/szt  x  4 556,000 szt =   292,03960

31. KNR  028-2621-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   0,756 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT DRYSULATION przez przyklejenie płyt
styropianowych o grubości: 3 cm  (na ościeŜach) 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ościeŜa:  ((0.56 + 0.54 * 2) * 6 + (0.58 + 0.53 * 2) * 2 + (0.58 + 0.53 * 2) * 3 + (1.10 + 0.47 * 2) * 3 + (1.10 + 0.78 * 2)
* 2 + (0.87 + 1.08 * 2) * 8 + (1.18 + 0.83 * 2) * 2 + (0.84 + 1.18 * 2) * 6 + (1.06 + 1.14 * 2) * 1 + (1.10 + 1.10 * 2) * 4 +

(1.07 + 1.16 * 2) * 7 + (1.05 + 1.74 * 2) * 52 + (1.12 + 1.70 * 2) * 8 + (1.10 * 1.74 * 2) * 39) * 0.14 / 100 = 0,756

Razem  przedmiar =   0,756 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  159,50000   159,50000 r-g    120,58200

0155402 Zaprawa klejąca DRYVIT DRYHESIVE  400,00000*   400,00000 kg    302,40000

1561042 Płyty styropianowe EPS 200-036(FS 30)  3cm  1,05000*   1,05000 m2    0,79380

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

  35111 śuraw okienny przenośny 0,15 t  0,81000   0,81000 m-g    0,61236

  39000 Środek transportowy (1)  0,60000   0,60000 m-g    0,45360

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   159,50000  r-g/100 m2  x   0,756 100 m2 =   120,58200

32. KNR  028-2621-04-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   8,356 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT DRYSULATION przez przyklejenie płyt
styropianowych o grubości: 15 cm  (na ścianach) 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ściany cokołu:  (3.31 * 3.04 - 2.58 * 2.35 + 0.93 * 3.04 + 9.01 * 1.93 + 3.30 * 2.60 - 0.84 * 1.18 * 6 - 1.01 * 2.02 +
0.61 * 2.60 + 3.26 * 2.60 + 0.61 * 2.60 + 2.68 * 2.55 + 7.52 * 1.54 - 1.10 * 0.78 * 2 + 1.70 * 2.65 - 1.01 * 2.02 + 1.84 *

(2.62 * 1.40) * 0.5 + 7.49 * 1.41 - 1.18 * 0.83 * 2 + 1.20 * (1.93 + 2.60) * 0.5 - 0.58 * 0.53 * 3 + 3.30 * 0.93 + 3.45 *
2.60 + 1.48 * (2.60 + 1.63) * 0.5 + 4.76 * 1.63 - 1.06 * 1.14 - 0.90 * 2.12 - 0.58 * 0.53 * 2 - 1.74 * 4.45 + 11.39 * 2.56 -
1.07 * 1.16 * 7 + 28.85 * 1.76 - 0.87 * 1.08 * 8 - 0.56 * 0.54 * 6 + 4.91 * 1.88 + 3.31 * 1.84 + 4.86 * 1.92 - 1.10 * 1.10

* 2 + 5.98 * 2.74 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 1,738
ściany nadziemia:  ((7.49 + 1.84 + 1.70 + 7.52 + 2.68 + 0.61 + 3.26 + 0.61 + 3.30 + 9.01) * 6.83 - 1.05 * 1.74 * 28 -

2.50 * 4.05 - 2.50 * 1.05 - 1.05 * 1.74 + (4.76 + 1.48 + 3.45 + 1.74 + 3.30) * ((6.83 + 8.21) * 0.5 + 0.60) - 1.05 * 1.74 *
6 + (11.39 + 28.85) * 6.83 - 1.10 * 1.74 * 39 - 1.10 * 0.47 * 3 - 2.17 * 2.65 - 1.05 * 2.58 - 1.05 * 2.57 + (4.91 + 1.12) *

7.50 + (3.31 + 8.70 + 3.31) * (8.21 + 0.70) - 1.10 * 1.10 * 2 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 6,618

8,356

Razem  przedmiar =   8,356 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  159,48000 1,133   180,69084 r-g   1 509,85266

0155402 Zaprawa klejąca DRYVIT DRYHESIVE  400,00000*   400,00000 kg   3 342,40000

1561049 Płyty styropianowe EPS 200-036(FS 30) 15cm  1,05000*   1,05000 m2    8,77380

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  35111 śuraw okienny przenośny 0,15 t  2,70000   2,70000 m-g    22,56120

  39000 Środek transportowy (1)  2,00000   2,00000 m-g    16,71200

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   180,69084  r-g/100 m2  x   8,356 100 m2 =  1 509,85266

33. KNR  028-2621-06-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   16,710 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej
warstwy siatki do płyt styropianowych - na ścianach DWIE WARSTWY

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ściany cokołu:  (3.31 * 3.04 - 2.58 * 2.35 + 0.93 * 3.04 + 9.01 * 1.93 + 3.30 * 2.60 - 0.84 * 1.18 * 6 - 1.01 * 2.02 +
0.61 * 2.60 + 3.26 * 2.60 + 0.61 * 2.60 + 2.68 * 2.55 + 7.52 * 1.54 - 1.10 * 0.78 * 2 + 1.70 * 2.65 - 1.01 * 2.02 + 1.84 *

(2.62 * 1.40) * 0.5 + 7.49 * 1.41 - 1.18 * 0.83 * 2 + 1.20 * (1.93 + 2.60) * 0.5 - 0.58 * 0.53 * 3 + 3.30 * 0.93 + 3.45 *
2.60 + 1.48 * (2.60 + 1.63) * 0.5 + 4.76 * 1.63 - 1.06 * 1.14 - 0.90 * 2.12 - 0.58 * 0.53 * 2 - 1.74 * 4.45 + 11.39 * 2.56 -
1.07 * 1.16 * 7 + 28.85 * 1.76 - 0.87 * 1.08 * 8 - 0.56 * 0.54 * 6 + 4.91 * 1.88 + 3.31 * 1.84 + 4.86 * 1.92 - 1.10 * 1.10

* 2 + 5.98 * 2.74 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 * 2 = 3,475
ściany nadziemia:  ((7.49 + 1.84 + 1.70 + 7.52 + 2.68 + 0.61 + 3.26 + 0.61 + 3.30 + 9.01) * 6.83 - 1.05 * 1.74 * 28 -

2.50 * 4.05 - 2.50 * 1.05 - 1.05 * 1.74 + (4.76 + 1.48 + 3.45 + 1.74 + 3.30) * ((6.83 + 8.21) * 0.5 + 0.60) - 1.05 * 1.74 *
6 + (11.39 + 28.85) * 6.83 - 1.10 * 1.74 * 39 - 1.10 * 0.47 * 3 - 2.17 * 2.65 - 1.05 * 2.58 - 1.05 * 2.57 + (4.91 + 1.12) *

7.50 + (3.31 + 8.70 + 3.31) * (8.21 + 0.70) - 1.10 * 1.10 * 2 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 * 2 = 13,235

16,710

Razem  przedmiar =   16,710 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  61,12000   61,12000 r-g   1 021,31520

0155402 Zaprawa klejąca DRYVIT DRYHESIVE  400,00000*   400,00000 kg   6 684,00000

3900630 Siatki podtynkowe z włókna szklanego  118,00000*   118,00000 m2   1 971,78000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  35111 śuraw okienny przenośny 0,15 t  0,70000   0,70000 m-g    11,69700

  39000 Środek transportowy (1)  0,52000   0,52000 m-g    8,68920

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   61,12000  r-g/100 m2  x   16,710 100 m2 =  1 021,31520
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

34. KNR  028-2621-07-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   1,512 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej
warstwy siatki do płyt styropianowych - na ościeŜach DWIE WARSTWY

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ościeŜa:  ((0.56 + 0.54 * 2) * 6 + (0.58 + 0.53 * 2) * 2 + (0.58 + 0.53 * 2) * 3 + (1.10 + 0.47 * 2) * 3 + (1.10 + 0.78 * 2)
* 2 + (0.87 + 1.08 * 2) * 8 + (1.18 + 0.83 * 2) * 2 + (0.84 + 1.18 * 2) * 6 + (1.06 + 1.14 * 2) * 1 + (1.10 + 1.10 * 2) * 4 +

(1.07 + 1.16 * 2) * 7 + (1.05 + 1.74 * 2) * 52 + (1.12 + 1.70 * 2) * 8 + (1.10 * 1.74 * 2) * 39) * 0.14 / 100 * 2 = 1,512

1,512

Razem  przedmiar =   1,512 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  138,20000   138,20000 r-g    208,95840

0155402 Zaprawa klejąca DRYVIT DRYHESIVE  400,00000*   400,00000 kg    604,80000

3900630 Siatki z włókna szklanego  164,30000*   164,30000 m2    248,42160

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  35111 śuraw okienny przenośny 0,15 t  0,70000   0,70000 m-g    1,05840

  39000 Środek transportowy (1)  0,52000   0,52000 m-g    0,78624

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   138,20000  r-g/100 m2  x   1,512 100 m2 =   208,95840

35. KNR  028-2621-08-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   7,228 100 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie
wypukłych naroŜników ochronnych 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(8.76 + 9.43 + 9.38 + 8.23 + 9.39 + 8.54 + 8.71 + 8.66 + 9.57 + 0.60 * 2 * 2 + (1.05 + 1.74 * 2) * ( + 18 + 28 + 6) +
(0.84 + 1.18 * 2) * 6 + (1.02 + 2.02 * 2) * 3 + (2.50 + 4.05 * 2 + 2.50 + 1.05 * 2) + (1.10 + 0.78 * 2) * 2 + (1.18 + 0.83 *

2) * 2 + (0.90 + 2.12 * 2) + (0.58 + 0.53 * 2) * 5 + (1.06 * 1.14 * 2) + (1.05 + 1.74 * 2) * 6 + (1.07 + 1.16 * 2) * 7 +
(0.87 + 1.08 * 2) * 8 + (0.56 + 0.45 * 2) * 6 + (1.10 + 1.74 * 2) * 39 + (1.10 + 0.47 * 2) * 3 + (2.17 + 2.65 * 2) + (1.05 +
2.60 * 2) + (1.06 + 2.58 * 2) + (1.05 + 2.57) * 2 + (1.10 + 1.10 * 2) * 2 + (1.12 + 1.70 * 2) * 4 + (2.58 + 2.35 * 2)) / 100

= 7,228

7,228

Razem  przedmiar =   7,228 100 m

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  22,00000   22,00000 r-g    159,01600

0155402 Zaprawa klejąca DRYVIT DRYHESIVE  90,00000*   90,00000 kg    650,52000

1566003 Kątownik równoramienny z PVC  25x3 mm  117,60000*   117,60000 m    850,01280

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  35111 śuraw okienny przenośny 0,15 t  0,07000   0,07000 m-g    0,50596

  39000 Środek transportowy (1)  0,05000   0,05000 m-g    0,36140

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   22,00000  r-g/100 m  x   7,228 100 m =   159,01600

36. KNR  028-2629-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   2,237 100 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ocieplenie ścian budynków w technologii DRYVIT - - montaŜ listew startowych do podłoŜa z: cegły

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(13.51 + 0.61 * 2 + 3.25 + 2.50 * 2 + 21.23 + 13.51 - 1.01 * 2 + 0.61 * 2 + 3.26 - 1.02 + 21.23 + 3.30 * 2 + 1.74 + 3.45
* 2 - 0.90 + 1.48 + 4.76 + 11.39 * 2 + 28.85 * 2 - 2.17 - 1.05 - 1.06 - 1.05 + 4.91 * 2 + 3.31 * 2 * 2 + 10.84 + 8.70 +

1.20 + 2.14 + 3.31 - 2.58 + 0.93) / 100 = 2,237

2,237

Razem  przedmiar =   2,237 100 m
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Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  23,70000   23,70000 r-g    53,01690

1358533 Listwa cokołowa alum.w syst.ociepleń 15 cm  105,00000*   105,00000 m    234,88500

8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego  258,00000*   258,00000 szt    577,14600

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  39000 Środek transportowy (1)  0,02000   0,02000 m-g    0,04474

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   23,70000  r-g/100 m  x   2,237 100 m =   53,01690

37. KNR  028-2630-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   9,112 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ocieplenie ścian budynków w technologii DRYVIT - - tynk cienkowarstwowy z zaprawy:  DRYVIT DRYHESIBE

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ściany cokołu:  (3.31 * 3.04 - 2.58 * 2.35 + 0.93 * 3.04 + 9.01 * 1.93 + 3.30 * 2.60 - 0.84 * 1.18 * 6 - 1.01 * 2.02 +
0.61 * 2.60 + 3.26 * 2.60 + 0.61 * 2.60 + 2.68 * 2.55 + 7.52 * 1.54 - 1.10 * 0.78 * 2 + 1.70 * 2.65 - 1.01 * 2.02 + 1.84 *

(2.62 * 1.40) * 0.5 + 7.49 * 1.41 - 1.18 * 0.83 * 2 + 1.20 * (1.93 + 2.60) * 0.5 - 0.58 * 0.53 * 3 + 3.30 * 0.93 + 3.45 *
2.60 + 1.48 * (2.60 + 1.63) * 0.5 + 4.76 * 1.63 - 1.06 * 1.14 - 0.90 * 2.12 - 0.58 * 0.53 * 2 - 1.74 * 4.45 + 11.39 * 2.56 -
1.07 * 1.16 * 7 + 28.85 * 1.76 - 0.87 * 1.08 * 8 - 0.56 * 0.54 * 6 + 4.91 * 1.88 + 3.31 * 1.84 + 4.86 * 1.92 - 1.10 * 1.10

* 2 + 5.98 * 2.74 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 1,738
ściany nadziemia:  ((7.49 + 1.84 + 1.70 + 7.52 + 2.68 + 0.61 + 3.26 + 0.61 + 3.30 + 9.01) * 6.83 - 1.05 * 1.74 * 28 -

2.50 * 4.05 - 2.50 * 1.05 - 1.05 * 1.74 + (4.76 + 1.48 + 3.45 + 1.74 + 3.30) * ((6.83 + 8.21) * 0.5 + 0.60) - 1.05 * 1.74 *
6 + (11.39 + 28.85) * 6.83 - 1.10 * 1.74 * 39 - 1.10 * 0.47 * 3 - 2.17 * 2.65 - 1.05 * 2.58 - 1.05 * 2.57 + (4.91 + 1.12) *

7.50 + (3.31 + 8.70 + 3.31) * (8.21 + 0.70) - 1.10 * 1.10 * 2 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 6,618
ościeŜa:  ((0.56 + 0.54 * 2) * 6 + (0.58 + 0.53 * 2) * 2 + (0.58 + 0.53 * 2) * 3 + (1.10 + 0.47 * 2) * 3 + (1.10 + 0.78 * 2)
* 2 + (0.87 + 1.08 * 2) * 8 + (1.18 + 0.83 * 2) * 2 + (0.84 + 1.18 * 2) * 6 + (1.06 + 1.14 * 2) * 1 + (1.10 + 1.10 * 2) * 4 +

(1.07 + 1.16 * 2) * 7 + (1.05 + 1.74 * 2) * 52 + (1.12 + 1.70 * 2) * 8 + (1.10 * 1.74 * 2) * 39) * 0.14 / 100 = 0,756

9,112

Razem  przedmiar =   9,112 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  74,23000   74,23000 r-g    676,38376

0155402 Zaprawa klejąca DRYVIT DRYHESIVE  250,00000*   250,00000 kg   2 278,00000

1506111 Farba akrylowa wodorozc.naw.elewac.-biała  33,00000*   33,00000 dm3    300,69600

2385006 Środek gruntujący "Cekol DL-80"  3,50000*   3,50000 dm3    31,89200

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  35111 śuraw okienny przenośny 0,15 t  0,95000   0,95000 m-g    8,65640

  39000 Środek transportowy (1)  1,36000   1,36000 m-g    12,39232

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   74,23000  r-g/100 m2  x   9,112 100 m2 =   676,38376

38. KNR  028-2630-05-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   9,112 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ocieplenie ścian budynków w technologii DRYVIT - - malowanie farbą: SILSTAR

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ściany cokołu:  (3.31 * 3.04 - 2.58 * 2.35 + 0.93 * 3.04 + 9.01 * 1.93 + 3.30 * 2.60 - 0.84 * 1.18 * 6 - 1.01 * 2.02 +
0.61 * 2.60 + 3.26 * 2.60 + 0.61 * 2.60 + 2.68 * 2.55 + 7.52 * 1.54 - 1.10 * 0.78 * 2 + 1.70 * 2.65 - 1.01 * 2.02 + 1.84 *

(2.62 * 1.40) * 0.5 + 7.49 * 1.41 - 1.18 * 0.83 * 2 + 1.20 * (1.93 + 2.60) * 0.5 - 0.58 * 0.53 * 3 + 3.30 * 0.93 + 3.45 *
2.60 + 1.48 * (2.60 + 1.63) * 0.5 + 4.76 * 1.63 - 1.06 * 1.14 - 0.90 * 2.12 - 0.58 * 0.53 * 2 - 1.74 * 4.45 + 11.39 * 2.56 -
1.07 * 1.16 * 7 + 28.85 * 1.76 - 0.87 * 1.08 * 8 - 0.56 * 0.54 * 6 + 4.91 * 1.88 + 3.31 * 1.84 + 4.86 * 1.92 - 1.10 * 1.10

* 2 + 5.98 * 2.74 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 1,738
ściany nadziemia:  ((7.49 + 1.84 + 1.70 + 7.52 + 2.68 + 0.61 + 3.26 + 0.61 + 3.30 + 9.01) * 6.83 - 1.05 * 1.74 * 28 -

2.50 * 4.05 - 2.50 * 1.05 - 1.05 * 1.74 + (4.76 + 1.48 + 3.45 + 1.74 + 3.30) * ((6.83 + 8.21) * 0.5 + 0.60) - 1.05 * 1.74 *
6 + (11.39 + 28.85) * 6.83 - 1.10 * 1.74 * 39 - 1.10 * 0.47 * 3 - 2.17 * 2.65 - 1.05 * 2.58 - 1.05 * 2.57 + (4.91 + 1.12) *

7.50 + (3.31 + 8.70 + 3.31) * (8.21 + 0.70) - 1.10 * 1.10 * 2 - 1.12 * 1.70 * 4) / 100 = 6,618
ościeŜa:  ((0.56 + 0.54 * 2) * 6 + (0.58 + 0.53 * 2) * 2 + (0.58 + 0.53 * 2) * 3 + (1.10 + 0.47 * 2) * 3 + (1.10 + 0.78 * 2)
* 2 + (0.87 + 1.08 * 2) * 8 + (1.18 + 0.83 * 2) * 2 + (0.84 + 1.18 * 2) * 6 + (1.06 + 1.14 * 2) * 1 + (1.10 + 1.10 * 2) * 4 +

(1.07 + 1.16 * 2) * 7 + (1.05 + 1.74 * 2) * 52 + (1.12 + 1.70 * 2) * 8 + (1.10 * 1.74 * 2) * 39) * 0.14 / 100 = 0,756

9,112

Razem  przedmiar =   9,112 100 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  17,60000   17,60000 r-g    160,37120

0150001 Farba elewacyjna SILSTAR  33,00000*   33,00000 dm3    300,69600

0238502 Środek gruntujący STRONGSIL  3,50000*   3,50000 dm3    31,89200

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  39000 Środek transportowy (1)  0,04000   0,04000 m-g    0,36448

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   17,60000  r-g/100 m2  x   9,112 100 m2 =   160,37120

39. KNR  202-0506-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]   66,428 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

parapety zewnętrzne:  (1.15 * 52 + 0.95 * 6 + 2.60 + 2.60 + 1.20 * 2 + 1.28 * 2 + 1.00 + 0.68 * 2 + 1.16 + 1.15 * 6 +
1.17 * 7 + 0.97 * 8 + 1.06 * 6 + 1.20 * 39 + 1.20 * 3 + 1.20 * 2 + 1.22 * 4) * 0.40 = 66,428

66,428

Razem  przedmiar =   66,428 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,94370   1,94370 r-g    129,11610

1120401 Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm  5,03000*   5,03000 kg    334,13284

1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane LC60  0,02900*   0,02900 kg    1,92641

2380824 Zaprawa cementowa  M 12  0,00100*   0,00100 m3    0,06643

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  39000 Środek transportowy (1)  0,00690   0,00690 m-g    0,45835

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:   1,94370  r-g/m2  x   66,428 m2 =   129,11610

40. KNR  202-1604-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,833 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

MontaŜ i demontaŜ rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(42.71 * 2 * 5 * 1.20 + 14.23 * 2 * 5 * 1.20) / 100 = 6,833

6,833

Razem  przedmiar =   6,833 100 m2

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  54,82000   54,82000 r-g    374,58506

1122220 Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm  0,90000*   0,90000 kg    6,14970

1342199 Haki do muru  1,20000*   1,20000 kg    8,19960

2600111 Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II  0,00300*   0,00300 m3    0,02050

2600611 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II  0,01800*   0,01800 m3    0,12299

2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00200*   0,00200 m3    0,01367

2791199 Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze  1,41000*   1,41000 m2    9,63453

2791210 Płyty pomostowe komunikacyjne długie  0,04000*   0,04000 m2    0,27332

2791220 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie  0,02000*   0,02000 m2    0,13666

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50  1,50 %

  48111 Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt.  15,60000   15,60000 m-g    106,59480

41. Rusztowanie    1,000 kpl

Rozliczenie pracy rusztowania 

Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Rodzaj lub typ :  Rusztowanie rurowe Jedn. miary :  100 m2 pow. ruszt.
Nakład  roboczogodzin  [ r-g ] :  4 669,49906 Skład zespołu roboczego  [os.] :  3
Współczynnik  przestoju [ w ] :  0,84 Współczynnik korygujący [k] :  1
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

d. ELEMENT :   Instalacje C.O.

42. KNR  402-0509-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   105,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

105 = 105,000

105,000

Razem  przedmiar =   105,000 szt

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,46000   0,46000 r-g    48,30000

5731202 Zawór  grzejnik.term.-pomp.pros.Danfoss 15  1,00000*   1,00000 szt    105,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00  5,00 %

43. KNR  402-0509-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 20 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

10 = 10,000

10,000

Razem  przedmiar =   10,000 szt

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,52000   0,52000 r-g    5,20000

5731203 Zawór  grzejnik.term.-pomp.pros.Danfoss 20  1,00000*   1,00000 szt    10,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00  5,00 %

44. KNR  402-0505-03-00  WACETOB Warszawa   24,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy: 40 - 50 mm
WSTAWIENIE ŚRUBUNKU 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

24 = 24,000

24,000

Razem  przedmiar =   24,000 szt

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,63000   1,63000 r-g    39,12000

5315200 Złączki mosięŜne  42 mm  1,00000   1,00000 szt    24,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  1,50  1,50 %

45. KNR  215-0415-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   24,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, do regulacji c.o. o średnicy nominalnej: 42 mm, zawory
grzejnikowe MONTAś ZAWORÓW PODPIONOWYCH REGULACYJNO
POMIAROWYCH Z KURKIEM SPUSTOWYM 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

24 = 24,000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

24,000

Razem  przedmiar =   24,000 szt

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,45510   0,45510 r-g    10,92240

5731999 Zawory podpionowe regulacyjno pomiarowe z kurkiem spustowym  1,00000*   1,00000 szt    24,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50  0,50 %

  39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00730   0,00730 m-g    0,17520

46. KNR  215-0415-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   24,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, odpowietrzające o średnicy 6 mm.

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

24 = 24,000

24,000

Razem  przedmiar =   24,000 szt

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,16220   0,16220 r-g    3,89280

5732406 Zawór  odpowietrzające automatyczne c.o.  1,00000*   1,00000 szt    24,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50  0,50 %

  39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00020   0,00020 m-g    0,00480

47. KNR  402-0505-01-00  WACETOB Warszawa   24,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy: 15 - 20 mm
PRZECIĘCIE RUR I WSTAWIENIE ZŁĄCZKI DLA AUTOMATYCZNEGO ODPOWIETRZNIKA

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

24 = 24,000

24,000

Razem  przedmiar =   24,000 szt

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  1,23000   1,23000 r-g    29,52000

5104003 Złączka nakr.równoprzel.z Ŝel.CZ M2  15 mm  1,00000   1,00000 szt    24,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  1,50  1,50 %

48. KNR  402-0506-01-00  WACETOB Warszawa   216,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

DemontaŜ rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 10 - 15 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(2.00 + 3.50 * 2) * 24 = 216,000

216,000

Razem  przedmiar =   216,000 m

Gr. Symbol KMB Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. Krotn. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity

    999 Robocizna  0,21000   0,21000 r-g    45,36000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  1,50  1,50 %

- - -    Koniec   wydruku   kosztorysu   nakładczego    - - - 

Inwestor : Wykonawca :
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Budowa :  Termomodernizacja 

Obiekt :  Zakład Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie
Adres :  89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Szkolna 4

NAKŁADY   RMS
 Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna

 1.     999 Robocizna  6 855,89200 r-g

Nakład robocizny :  6 855,89200 r-g

Materiały

 1. 0150001 Farba elewacyjna SILSTAR   300,69600 dm3
 2. 0155402 Zaprawa klejąca DRYVIT DRYHESIVE  13 868,95400 kg
 3. 0235000 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   874,08518 kg
 4. 0238502 Środek gruntujący STRONGSIL   31,89200 dm3
 5. 1120401 Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm   527,52945 kg

 6. 1122220 Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm   6,14970 kg
 7. 1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane LC60   3,66163 kg
 8. 1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.  1 251,72772 szt
 9. 1342199 Haki do muru   8,19960 kg

 10. 1353199 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane   16,83000 szt

 11. 1358533 Listwa cokołowa alum.w syst.ociepleń 15 cm   234,88500 m
 12. 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   12,19464 dm3
 13. 1478500 Pianka poliuretanowa   65,16825 dm3
 14. 1502100 Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne   0,91520 dm3
 15. 1506111 Farba akrylowa wodorozc.naw.elewac.-biała   300,69600 dm3

 16. 1560311 Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm  1 451,84000 m2
 17. 1561040 Płyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30)   0,45560 m3
 18. 1561042 Płyty styropianowe EPS 200-036(FS 30)  3cm   0,79380 m2
 19. 1561049 Płyty styropianowe EPS 200-036(FS 30) 15cm   8,77380 m2
 20. 1564101 Okno PVC 5kom. 2szyb  110*1,70   29,00000 szt

 21. 1564111 Okno PVC 5kom. 2szyb. 90*120   2,00000 szt
 22. 1564114 Okno PVC 5kom. 2szyb.  110*1,70   5,00000 szt
 23. 1564118 Okno PVC 5kom. 2szyb. 110*50   3,00000 szt
 24. 1564121 Okno PVC 5kom. 2szyb  110*120   7,00000 szt
 25. 1564121 Okno PVC 5kom. 2szyb 90*110   8,00000 szt

 26. 1564124 Okno PVC 5kom. 2szyb. 110*110   4,00000 szt
 27. 1564126 Okno PVC 5kom. 2szyb.  110*170   42,00000 szt
 28. 1564128 Okno PVC 5kom. 2szyb. 1,20*0,80   2,00000 szt
 29. 1564129 Okno PVC 5kom. 2szyb. 110*120   1,00000 szt
 30. 1564673 Drzwi z PVC z naświetlem  105*260   1,00000 szt

 31. 1564701 Okna z PVC, 5 kom. dwuszybowe   60*60   11,00000 szt
 32. 1564703 Okna z PVC, 5 kom. dwuszybowe 110*80   2,00000 szt
 33. 1564771 Drzwi z PVC 102*205   3,00000 szt
 34. 1564772 Drzwi z PVC  90*110   1,00000 szt
 35. 1564773 Drzwi  PVC  260*235   1,00000 szt

 36. 1566003 Kątownik równoramienny z PVC  25x3 mm   850,01280 m
 37. 1569700 Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.  4 738,24000 szt
 38. 1602099 Piaski do zapraw  budowlanych   0,04064 m3
 39. 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   5,10400 kg
 40. 1701100 Cement portlandzki 25 z dodatkami   0,00336 t

 41. 1720299 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   2,84800 kg
 42. 1720299 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00368 t
 43. 1740110 Gips budowlany szpachlowy   488,21780 kg
 44. 1800100 Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm   38,88000 szt
 45. 1941099 Podokienniki  z PCV   8,00000 szt

 46. 1941099 Podokienniki z PCV   8,00000 szt
 47. 2311811 Granulat do ocieplenia stropodachu z wełny mineralnej  9 113,08800 kg
 48. 2380824 Zaprawa cementowa  M 12   0,06643 m3
 49. 2380899 Zaprawy budowlane zwykłe   1,34700 m3
 50. 2385006 Środek gruntujący "Cekol DL-80"   214,13200 dm3

 51. 2600111 Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II   0,02050 m3
 52. 2600611 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II   0,12299 m3
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Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

 53. 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,01367 m3
 54. 2791199 Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze   9,63453 m2
 55. 2791210 Płyty pomostowe komunikacyjne długie   0,27332 m2

 56. 2791220 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie   0,13666 m2
 57. 3900630 Siatki podtynkowe z włókna szklanego  1 971,78000 m2
 58. 3900630 Siatki z włókna szklanego   248,42160 m2
 59. 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu   0,01552 m3
 60. 5104003 Złączka nakr.równoprzel.z Ŝel.CZ M2  15 mm   24,00000 szt

 61. 5315200 Złączki mosięŜne  42 mm   24,00000 szt
 62. 5731202 Zawór  grzejnik.term.-pomp.pros.Danfoss 15   105,00000 szt
 63. 5731203 Zawór  grzejnik.term.-pomp.pros.Danfoss 20   10,00000 szt
 64. 5731999 Zawory podpionowe regulacyjno pomiarowe z kurkiem spustowym   24,00000 szt
 65. 5732406 Zawór  odpowietrzające automatyczne c.o.   24,00000 szt

 66. 8990400 Kołki rozporowe uniwer.polietyl.z wkrętami   18,22400 szt
 67. 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego   577,14600 szt

Sprzęt

 1.   34000 Wyciąg budowlany   24,12082 m-g
 2.   34312 Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,24000 m-g
 3.   35111 śuraw okienny przenośny 0,15 t   46,00252 m-g
 4.   39000 Środek transportowy (1)   58,90417 m-g
 5.   39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,18000 m-g

 6.   43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,06400 m-g
 7.   48111 Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt.   106,59480 m-g
 8. Rusztowanie rurowe   1,00000 kpl

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


